

ZMLUVA o DIELO č.: L 02-13

na vypracovanie diela

Cyklotrasa v obci Vinosady

uzatvorená podľa § 536 a nasl. § Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Vinosady
Bankové spojenie:	Pezinská 95, 956 14 Vinosady
Číslo účtu	VÚB, a.s.
IČO	43561/0200
DIČ:	00305162
Štatutárny zástupca:	2020662325
Zhotoviteľ:	Milan Lempochner, starosta
Obchodné meno:	Architektonický ateliér 4A, Jelenia 3131/1 811 05 Bratislava
Zastúpený:	Janček Lupták Němec Papp Pappová
registrovaný	Ing. arch. Marián Lupták autorizovaný architekt
v zozname podnikateľov	Jelenia 3131/1 811 05 Bratislava
IČO:	SKA 0161AA
IČ DPH:	2011/11-FO-C4647
Sídlo:	31 786 146
Bankové spojenie:	SK10 2015 3761
Číslo účtu:	Jelenia 3131/1, 811 05 Bratislava
Adresa pre zasielanie pošty:	UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Adresa pre e-mail pošty:	6787474003/1111
Číslo telefónu:	Ing. arch. Marián Lupták, Jelenia 3131/1, 811 05 Bratislava
Číslo faxu:	archa4a@gmail.com
Osoby oprávnené rokovať a zastupovať vo veciach zmluvy:	+421 0252 444 350, mobil:+421 905 259 64
Osoby oprávnené rokovať a zastupovať vo veciach technických:	+421 0252 444 351

Osoby oprávnené rokovať a zastupovať vo veciach zmluvy: Ing. arch. M. Lupták
 Osoby oprávnené rokovať a zastupovať vo veciach technických: Ing. arch. M. Lupták, Ing. Anton Němec

Akákoľvek zmena údajov uvedených v tomto článku bude písomne hlásená druhej zmluvnej strane.

1.3 Zmluvné strany na základe vyhodnotenia cenových ponúk zákazky s nízkou hodnotou v rámci výzvy na dodávateľa projektu „**Cyklotrasa v obci Vinosady s plánovaným napojením na Malokarpatskú cyklotrasu BSK**“ v zmysle podmienok grantovej Výzvy OPBK/2013/1.1/10. A rozsahu Dokumentácie realizácie stavby DRS, vrátane položkového rozpočtu stavby, krycieho listu rozpočtu a rekapitulácie rozpočtu, a základe zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. zo dňa 15.10.2012 sa dohodli, že zhotoviteľ zhotoví a objednávateľ odoberie dielo v rozsahu a podľa podmienok tejto zmluvy.

II. Predmet plnenia

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a objednávateľovi odovzdá územnoplánovacia dokumentáciu – predmet zmluvy: „**Cyklotrasa v obci Vinosady s plánovaným napojením na Malokarpatskú cyklotrasu BSK**“ v zmysle podmienok grantovej Výzvy OPBK/2013/1.1/10.

2.2. Predmetné dielo plnenia zhotoviteľ postupne vykoná v nasledovných etapách (čas-
tiach):

Dokumentácia realizácie stavby DRS, vrátane položkového rozpočtu stavby, krycieho listu rozpočtu a rekapitulácie rozpočtu

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy podľa čl. 2.1 a 2.2. bude vypracovaný v rozsahu podľa špecifikácie prác spracovania dokumentácie **Cyklotrasa v obci Vinosady s plánovaným napojením na Malokarpatskú cyklotrasu BSK** v zmysle čl. 2. 2. tejto zmluvy v zmysle podmienok grantovej Výzvy OPBK/2013/1.1/10, a podľa zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, ako aj vyhlášky č.55/2001 o ÚPP a ÚPD a ostatných súvisiacich predpisov.

2.4. V zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov objednávateľ vykoná prerokovanie diela.

2.6 Zhotoviteľ vykoná dielo odborne spôsobilými osobami oprávnenými na vykonávanie diela podľa osobitného predpisu.

III. Termín a spôsob plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá objednávateľovi predmet zmluvy v rozsahu a obsahu podľa čl. II. tejto zmluvy v termínoch:

Dokumentácia realizácie stavby DRS, vrátane položkového rozpočtu stavby, krycieho listu rozpočtu a rekapitulácie rozpočtu 15.07.2013

Časový návrh nepočíta s dobou určenou na obstarávanie. časový návrh sa odvíja od podpisu ZoD.

3.2. Spracované a riadne ukončené dielo tvoriace časť predmetu zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi. Objednávateľ prevezme od zhotoviteľa predmetné dielo protokolárne.

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že pred začiatkom prác bezodkladne poskytne zhotoviteľovi jemu dostupné podklady v rozsahu nevyhnutnom pre spracovanie diela.

3.4. Obe strany sa zaväzujú na konštruktívnu a urýchlenú spoluprácu ohľadom poskytnutia prípadných ďalších dokladov, vyjadrení a pri riešení ostatných problémov, ktorých potreba vzíde v priebehu spracovania diela.

3.5. Zhotoviteľ je povinný prevzaté podklady bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi najneskôr pri protokolárnom odovzdaní diela.

3.6. Objednávateľ zodpovedá za to, že poskytnuté podklady a doklady sú bez právnych vád a obsahových vád.

3.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že dohodnuté dielo prevezme protokolárne najneskôr posledný deň lehoty na vykonanie a odovzdanie diela a zaplatí zaň zhotoviteľovi cenu za dielo podľa článku IV. tejto zmluvy.

3.8. Zhotoviteľ po obdržaní súhrnného stanoviska od osoby spôsobilej na obstarávanie ÚPD a ÚPN poverenej obcou Vinosady, zapracuje všetky pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov, organizácií a fyzických osôb do nasledujúcej alebo do čistopisu DRS.

IV. Cena za dielo

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy:

Je stanovená na	7 500,00€
DPH 20 %	1 500,00€
Celková cenu za dielo s DPH:	9 000,00€

4.2 Dohodnutá cena je maximálna a je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách.

4.3. Dohodnutá cena zahŕňa v sebe dodávku návrhu územného plánu obce Vinosady v 3 vyhotoveniach a v digitálnej forme.

V. Platobné podmienky

5.1 Úhrada za vykonané práce bude realizovaná v zmysle čl. II. a čl. IV. jednorázovo nasledovne:

Po dodaní Dokumentácia realizácie stavby DRS, vrátane položkového rozpočtu stavby, krycieho listu rozpočtu a rekapitulácie rozpočtu.

5.2 Podkladom pre úhradu ceny za jednotlivé etapy bude faktúra zhotoviteľa, ktorá je splatná do 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu. Ak ich nespĺňa bude faktúra vrátená na prepracovanie a neplynie lehota splatnosti.

5.3. Objednávateľ je povinný do 15 pracovných dní od protokolárneho prevzatia celého diela, resp. jeho častí oznámiť zhotoviteľovi, či dielo prijíma a v prípade, že dielo neprijíma, uviesť dôvody svojho rozhodnutia.

5.4. Pokiaľ objednávateľ do 15 pracovných dní od prevzatia neoznámí zhotoviteľovi svoje stanovisko, má sa za to, že dielo prijíma.

5.5. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia fakturovať objednávateľovi vo výške percentuálneho rozpracovania projektu a preukázaním nákladov, s následným odovzdaním diela v jednom vyhotovení za úhradu.

VI. Záručná doba - zodpovednosť za vady

6.1. Objednávateľ má právo prezrieť dodané dielo v lehote 15 pracovných dní od odovzdania diela zhotoviteľom a pokiaľ ide o vady zjavné, reklamovať ich u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu.

6.2. Ostatné vady má právo reklamovať objednávateľ vtedy, ak boli spôsobené porušením povinnosti zhotoviteľa. Objednávateľ má pri chybnom plnení právo na bezplatné odstránenie vád.

6.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy a že bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na vyzvanie objednávateľa bez meškania odstráni prípadné nedostatky zistené v priebehu spracovania diela na základe priebežného prerokovania výsledkov pracovných etáp.

6.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na to upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

6.6. Záručná doba na predmet plnenia podľa čl. II sa stanovuje na 5 rokov od protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

VII. Zmluvné pokuty

7.1 Ak objednávateľ neuhradí faktúru za dielo alebo fakturované časti v termíne podľa čl. V. tejto zmluvy, môže si u neho zhotoviteľ nárokovať úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý omeškaný deň.

Ak zhotoviteľ nedodá dielo alebo fakturované časti v termínoch stanovených v čl. II., môže si u neho objednávateľ nárokovať úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela alebo jeho časti za každý deň omeškania. Zodpovednosť za škody sa rieši v zmysle § 373 a nasl. § Obchodného zákonníka.

VIII. Ostatné ustanovenia

8.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti jednotlivých častí /etáp/ diela na pravidelných výrobných výboroch, pričom sa v každej etape podľa bodu 2.3. tejto zmluvy uskutoční minimálne 1 výrobný výbor.

8.2 Zhotoviteľ bude pri vypracovávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán.

8.3 Navyše práce, ktoré budú vyvolané objektívnymi príčinami, prípadne ak vzniknú nové požiadavky objednávateľa budú riešené formou zvlášť objednávky.

8.4 Dielo vypracované na základe tejto zmluvy je určené výhradne na dohodnutý účel. Jeho ďalšie použitie na iný ako dohodnutý účel je možné len so vzájomným súhlasom zhotoviteľa a objednávateľa.

8.5 Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa až do dňa zaplatenia ceny diela. Pokiaľ nie je dielo vlastníctvom objednávateľa môže byť použité na dohodnutý účel len so súhlasom zhotoviteľa.

IX. Záverečné ustanovenia

9.1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jeho doručenia objednávateľovi. Lehota pre prijatie návrhu zmluvy sa stanovuje na 7 dní od doručenia.

9.2 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s jej obsahom. Zmluva musí byť podpísaná a potvrdená zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

9.3 Meniť, alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané zástupcami zmluvných strán.

9.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť v lehote 10 dní od doručenia dodatku druhej strane.

9.5 Všetky prípadné sporné body v rámci vzájomného plnenia povinností zhotoviteľa a objednávateľa, ktoré nie sú obsiahnuté a upravené v znení tejto zmluvy sa budú riešiť na základe príslušných ustanovení Obchodného zákonníka platiaceho k termínu podpisu Zmluvy o dielo.

Na vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

9.6. Ak objednávateľ pozastaví alebo ukončí práce na plnení úlohy pred termínom jej ukončenia v zmysle čl. III. je zhotoviteľ diela oprávnený fakturovať rozpracovanosť vykonanú do dňa, v ktorom dostal písomné oznámenie o pozastavení alebo ukončení prác, resp. rozpracovanosť vyplývajúcu zo stavu prác na subdodávkach. Rozpracovanosť bude komisionálne odsúhlasená na spoločnom stretnutí za účasti zástupcov objednávateľa a zhotoviteľa dokumentácie, a to maximálne do 10 dní od vyššie uvedeného písomného oznámenia.

9.7 Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

9.8 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach. Objednávateľ obdrží jedno vyhotovenie, zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

vo Vinosadoch dňa 17. 2013

v Bratislave, dňa.

za objednávateľa:



Milan Lempochner starosta
Obec Vinosady

za zhotoviteľa:



Ing. arch. Marian LUPTÁK
autorizovaný architekt
Jelenia 1, 811 05 Bratislava, SK
IČO: 31 786 146
IČ DPH: SK 10 20 153 761

Ing. arch. Marian Lupták
Autorizovaný architekt