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MANDÁTNA  ZMLUVA č. SK-03/2016  
O obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie 

podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka 
 
 

Čl. I. 
 

Zmluvné strany 
 
 
 

1. Mandant:  
 
Obchodné meno:           Obec Vinosady 
Sídlo:                               Pezinská ul.č.95, 902 01 Vinosady 
IČO:                                00305162 
DIČ:                                  2020662325 
Zastúpená:                       Milan Lempochner, starosta  
E-mail:                              starosta@vinosady.sk  
Tel./Fax:                            033/6462308, 033/6462309 
  
(ďalej aj ako „,mandant“)                         
 

2. Mandatár: 
 

          Obchodné meno :          A.R.CH. s.r.o.    

 Sídlo:                            Novackého 6, 841 04 Bratislava 
 IČO:                              47 866 748  
 DIČ:                              2024132561  
 IČ DPH:                        nie je platcom DPH 
 zastúpený:                    Ing. arch. Jana Zlámalová, konateľ 
 E-mail:                          janazlamalova@orangemail.sk   
 Tel./Fax:                        0905/936629                                       
 Bankové spojenie:         Tatra banka, a.s. 
 IBAN :                           SK6911000000002944456960 

oprávnenie k podnikateľskej činnosti: Obchodný register Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 100155/B 

 

 
(ďalej aj ako „mandatár“) 

 
 
 

Čl. II. 
 

Predmet zmluvy 
 
1. Mandatár sa zaväzuje,  že v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedených 

pre  mandanta  a jeho menom bude vykonávať práce spojené s obstarávaním územnoplánovacej 
dokumentácie –  Územný plán obce Vinosady ( ďalej ÚPN O Vinosady ). 

2. Mandant sa zaväzuje, že za vykonanie a zariadenie dohodnutých činností zaplatí mandatárovi 
odmenu vo výške podľa tejto zmluvy. 

 
Čl. III. 

 
Rozsah a obsah predmetu plnenia 

 



Mandátna zmluva č. SK-03/2016  strana 2/4 
 

V rámci predmetu plnenia vykoná a zariadi mandatár nasledovné činnosti : 

 ÚPN O zadanie 

1. úprava zadania ÚPN O 
2. zabezpečenie prerokovania zadania ÚPN O 
3. vyhodnotenie pripomienok k zadaniu ÚPN O 
4.príprava materiálu na preskúmanie Okresným úradom Bratislava, Odborom výstavby a bytovej 
politiky, odd. územného plánovania podľa § 20 stavebného zákona 
5. príprava materiálu na prerokovanie a schválenie v obecnom zastupiteľstve  
 
ÚPN O návrh 

1. dohľad nad spracovaním  návrhu ÚPN O 
2. zabezpečenie prerokovania návrhu ÚPN O podľa § 22 stavebného zákona 
3. vyhodnotenie pripomienok dotknutých obcí, dotknutých orgánov , fyzických a právnických osôb, 

dohodnutie návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy v spolupráci s obcou 
4. odovzdanie pokynu spracovateľovi územnoplánovacej dokumentácie na dopracovanie v zmysle 

vyhodnotenia pripomienok 
5. príprava podkladov na schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie, správy o prerokovaní 

územnoplánovacej dokumentácie, návrhu uznesenia o schválení, návrhu VZN, ktorým sa vyhlási 
záväzná časť ÚPN obce 

6. príprava materiálu na preskúmanie Okresným úradom Bratislava, Odborom výstavby a bytovej 
politiky, odd. územného plánovania podľa § 25 stavebného zákona 

7. príprava materiálu na prerokovanie a schválenie v obecnom zastupiteľstve  
8. spolupráca pri spracovaní čistopisu, vyhlásení záväznej časti podľa § 27 stavebného zákona a 

uložení  územnoplánovacej dokumentácie podľa § 28 stavebného zákona 
9. zabezpečenie vypracovania registračného listu územnoplánovacej dokumentácie 

 
Čl. IV. 

 
Čas plnenia 

 
Časové plnenie  je závislé od postupu spracovateľa ako i od dĺžky rokovaní so subjektami dotknutými 
spracovávanou územnoplánovacou dokumentáciou. Z uvedeného dôvodu nie sú v časovom 
harmonograme uvedené konkrétne termíny, ale len dĺžka jednotlivých lehôt. 
 

A. Etapa Zadanie pre ÚPN obce 

 
úprava zadania 
zabezpečenie prerokovania zadania s dotknutými obcami, 
s dotknutými samosprávnymi krajmi a dotknutými 
právnickými osobami a jeho dohodnutie s dotknutými 
orgánmi. Zabezpečenie prerokovania zadania s okresným 
úradom OVBP a verejnosťou. 

– do 14 dní od doručenia podkladov 
– zákonom stanovená 30 dňová 

lehota 

 vyhodnotenie pripomienok a stanovísk k zadaniu – do 14 dní odo dňa doručenia 
pripomienok obstarávateľom 

príprava materiálu na preskúmanie Okresným úradom 
Bratislava OVBP podľa § 20 stavebného zákona 

– do 7 dní odo dňa doručenia 
upraveného zadania 

príprava materiálu na prerokovanie a schválenie v obecnom 
zastupiteľstve  

– do 7 dní odo dňa vydania 
stanoviska okresného úradu OVBP 
podľa § 20 stavebného zákona 
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B. Etapa Návrh ÚPN obce 

 

a dohľad nad prípravou materiálu na prerokovanie – priebežne 
b zabezpečenie prerokovania návrhu územného plánu obce 

v zmysle § 22 stavebného zákona 
– zákonom stanovená 30 dňová 

lehota 
c vyhodnotenie pripomienok dotknutých obcí, dotknutých 

orgánov , fyzických a právnických osôb, dohodnutie návrhu 
s dotknutými orgánmi štátnej správy v spolupráci s obcou 

– do 14 dní odo dňa doručenia 
pripomienok 

d príprava na opätovné prerokovanie s tými, ktorých 
pripomienky neboli v procese prerokovania zohľadnené 

– do 7 dní odo dňa 
odsúhlasenia vyhodnotenia 
pripomienok zo strany obce 

e odovzdanie pokynu spracovateľovi územnoplánovacej 
dokumentácie na dopracovanie v zmysle vyhodnotenia 
pripomienok 

– do 7 dní odo dňa 
prerokovania s tými, ktorých 
pripomienky neboli v procese 
prerokovania zohľadnené 

f príprava podkladov na schvaľovanie územnoplánovacej 
dokumentácie, správy o prerokovaní územnoplánovacej 
dokumentácie, návrhu uznesenia o schválení, návrhu VZN, 
ktorým sa vyhlási záväzná časť  ÚPN obce, príprava 
materiálu na preskúmanie Okresným úradom Bratislava, 
Odborom výstavby a bytovej politiky, odd. územného 
plánovania podľa § 25 stavebného zákona 

– do 7 dní odo dňa doručenia 
upravenej územnoplánovacej 
dokumentácie 

g príprava materiálu na prerokovanie a schválenie v obecnom 
zastupiteľstve  

– do 3 dní odo dňa doručenia 
stanoviska okresného úradu 
BA, OV a BP podľa § 25 
stavebného zákona 

h spolupráca pri spracovaní čistopisu, vyhlásení záväznej časti 
podľa § 27 stavebného zákona a uložení  územnoplánovacej 
dokumentácie podľa § 28 stavebného zákona ako aj 
vyhotovení registračného listu 

– priebežne 

 
Čl. V. 

 
Odmena mandatára 

 
1. Cena prác  je navrhovaná dohodou nasledovne: 
 

Úprava zadania, zabezpečenie prerokovania zadania a jeho posúdenia v zmysle § 20 stavebného 
zákona , príprava materiálu na prerokovanie v obecnom zastupiteľstve. Dohľad nad spracovaním  
návrhu ÚPN obce Vinosady , prerokovanie  návrhu ÚPN obce  Vinosady , príprava VZN , 
príprava materiálu na posúdenie podľa § 25 stavebného zákona, príprava materiálu na 
prerokovanie v obecnom zastupiteľstve v sume 2 500,- Euro. 

       Príprava podkladov na uloženie dokumentácie po schválení a dopracovaní čistopisu  ÚPN obce 
       Vinosady v sume 500,-Euro.                              

 
2. V  cene sú zahrnuté celkovo 3 rokovacie dní (výrobné výbory, konzultácie).  
 

3. Podkladom pre zaplatenie odmeny bude daňový doklad - faktúra vystavená mandatárom podľa 
dohody s mandantom  nasledovne – 50 % z celkovej sumy po podpise zmluvy a  50 % z celkovej 
sumy po príprave materiálu na prerokovanie v Obecnom  zastupiteľstve. Splatnosť faktúry je 15 
dní odo dňa vystavenia. Faktúra musí obsahovať náležitosti § 10 zákona o účtovníctve č.438/2004 
Z. z. 
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4. Mandatár nie je platcom DPH. 
 
 
                                                                           Čl. VI. 

 
Osobitné dojednania  

 
1. Mandatár bude plniť úlohy vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré budú zadávané  starostom obce 

Vinosady. 
2. Mandatár sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy  postupovať s odbornou starostlivosťou. 
3. Zmluvu je možné meniť len na základe písomných dodatkov chronologicky očíslovaných               

a po vzájomnej dohode zúčastnených strán. 
4. Právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve, budú sa riadiť príslušnými 

ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení  neskorších predpisov. 
 

Čl. VII. 
 

Všeobecné  dojednania 
 

1. Táto zmluva je vyhotovená v  2 rovnopisoch. Každá strana si ponechá 1 vyhotovenie. 
2. Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že túto zmluvu neuzatvárajú za nevýhodných 

podmienok, že ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu 
a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť. 

3. Táto zmluva  nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obstarávateľa.  

 
 
     Vo Vinosadoch dňa : 09.05.2016 Vo Vinosadoch dňa : 09.05.2016 
   
 
             M a n d a n t :                                                                                                                            
                                    
 
           Milan Lempochner  
           starosta obce Vinosady 

 
 

    M a n d a t á r : 
 

A.R.CH.s.r.o. 
     Ing.arch.Jana Zlámalová 

    konateľ 
           PODPÍSANÉ                                                                                    PODPÍSANÉ  
  

  
 


